MANDATNA ZMLUVA

uzavretd podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

I. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Slovenska Volova

Obecny urad Slovenska Volova 36
067 22 Ohradzany

Zastipeny : Maria GajdoSova - starostka

Opravneny rokovat

- 0 technickych otazkach : Maria GajdoSova

- 0 zmluvnych vztahoch : Maria GajdoSova

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

&.0.: 89 0328 3001/5600

IBAN: SK 82 5600 0000 0089 0328 3001
ICO : 00 323 535

DIC : 2021173792

2. Mandatar: . EKOGAS, s.r.0.
Vajanského 47, 080 01 Presov

Zastipeny : JUDr. Martin Kundrat
Opravneny rokovat

- 0 technickych otazkach : Ing. FrantiSek Kundrat
- 0 zmluvnych vztahoch : Ing. Frantisek Kundrat
Bankové spojenie : SLSP, a.s.,

&0, : 96278284/0900

[BAN: SK8309000000000096278284
1CO : 31707068

DIC : 2020520260

IC DPH: SK2020520260



ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby . ,Obecné komunitné centrum v obci Slovenska
Volova“

Miesto stavby : Obec Slovenska Volova

Investor : Obec Slovenska Volova

IIL. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : ,,Stavebny dozor poas realizdcie stavby : ,,Obecné
komunitné centrum v obci Slovenska Volova“ - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b
stavebného zékona.

Iv. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla €1 III. je poCas doby vystavby.

2. Zhotovitel' splni zmluvny zavizok ¢LIIL riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia, zmluvami
na realizaciu stavby a d’alsimi podmienkami na realizaciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

2.3 Ugast na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych pric.

2.4 Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

5 5 Ugast na konzultacidch medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednoznagnych navrhov a poziadaviek.

2.6 Sledovanic dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, & s prace vykonavané v sulade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentéciou.

2.8 Sledovanic a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykonavanych prac v
stlade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zaznamov.

2.11 Odsthlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia naklady
stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.



212 Predklada na odsthlasenie objednavatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia naklady
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporacanim.

2.13 Bezodkladne informuje objednavatela o vetkych zédvaznych skutoénostiach na stavbe.
2.14 Kontrola cenovej spravnosti a tplnosti oceiiovacich podkladov a platobnych dokladov v
sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatel'ovi na likvidaciu.

2.15 Osobitné kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri dalSich pracach zakryté.

716 Sledovanie dohodnutych dielgich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok
a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného
povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitef'om na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu.

218 Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

2.19 Zabezpetenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.
2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeteni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel' po ukon¢eni prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie
do povodného stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozorfiuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mozu sposobit’ zniZenie kvality stavby,
pokial’ st mu zname.

2.25Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanic a prevzatie stavby alebo
jej Casti.

2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost’, Gplnost’ a kvalitu odovzdavanej
stavby alebo jej ¢asti.

2.28 Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

2.29 Zabezpeéi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uzivatel,
pripadne prislusny orgdn Statnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Gasti zabezpeti vyhotovenie zapisu, v ktorom sa
vyjadria zmluvni WGcastnici vystavby, uvedi sa doévody neprevzatia, nahradny termin
odovzdavania a preberania.

231 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

232 Prostrednictvom objednavatela odporuca stavebnému uradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

2.33 Zhcastiuje sa na kolaudaénom konani.

2.34 Zabezpetuje splnenie podmienok kolauda&ného rozhodnutia.

2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotoviteom.

W, ODPLATA



1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenich v zneni neskorsich predpisov ako
cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR SR
£.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR ¢&. R-3/1996 (priloha
&22 k vymeru MF &.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996) v zneni
neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podl'a €1. 111 je :

Cena bez DPH 3 480,00 EUR
DPH 20% 696,00 EUR
Cena celkom 4 176,00 EUR

V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuti v ¢l V tejto zmluvy do 60 dni od
odoslania faktary. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subeZne s faktrami
dodévatel'a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podiclu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

2. V pripade, 7e d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel’a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma pravo
vyfaktirovat’ ku diiu odstapenia, resp. zruSenia zmluvy skutoéne vykonané prace vzajomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VI.L. PLNOMOCENSTVO
1. Mandant, inak investor, resp. objednéavatel' - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomna plnu moc, aby podla § 13 v nadvidznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani &innosti v rozsahu ¢l. IIL tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizécii stavby.
2. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

1. Mandatér bude informovat’ mandanta o stave realizécie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatar za zavizuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.



3. Mandatér bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

4. Ak dohody uzavreté podla bodu VIIL.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviizku musi byt su¢astou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

3. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. II
tejto zmluvy.

4. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi tradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko &o ziska v mene mandanta pri zabezpetovani €innosti podra ¢l. 111
tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a ugelne vynalozil pri zabezpe€ovani &innosti v prospech mandanta
/poplatky, pripadne iné naklady/.

5. V rAmci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, doplitujucich udajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

IX ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru¢enia mandantovi. Lehota
pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje do 31.12.2017.

2. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zévizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie sud.

4. Tito zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych pdt' si ponecha
objednavatel a jednu zhotovitel'.
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