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Zmluva o dielo ¢. 002/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva")

Zmluvné strany

Objednavatel”

Sidlo: Obec Slovenska Volova, Obecny trad Slovenska Volova, Slovenska Volova 36, 087 22
Statutarny organ: Pavol Simurda, starosta

ICO: 00323535

Telefon: +421 57 788 05 02

e-mail: ohec. slov.volova@centrum sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Pavol Simurda, starosta

(dalej len ,Objednavatel" alebo ,verejny obstaravatel)

Zhotovitel: Rastislav Mucha RAMSTAV

Sidlo: Laborecka 57, 066 01 Humenneé

Statutarny organ: Ing. Rastislav Mucha, maijitel firmy
Pravna forma: Zzivnostnik

1ICO: 34974181

DIC: 1020017581

Bankové spojenie: CSOB, a.s., pob. Humenné
Cislo G&tu (IBAN): SK43 7500 0000 0040 1579 3937
BIC kod banky: CEKOSKBX

Telefon: 0905 403 346

e-mail: ramstav.mucha@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Mucha
vo veciach technickych: Ing. Rastislav Mucha
vo veciach realizaénych: Ing. Vojtech Mucha

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmluvné strany")

CL1
Uvodné ustanovenia

1.4 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom st stavebné prace
s oznacenim ,ZLEPSENIE PRISTUPU MRK PROSTREDNICTVOM VYSTAVBY A REKONSTRUKCIE
MIESTNEJ INFRASTRUKTURY*
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Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a uéinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnitra SR (dalej len ,Poskytovatel*) a Objednavatelom (dalej
len ,.Zmluva o NFP").

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania suU upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel OPLZ-P06-SC611-2021-2.

CL Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky snazvom ,ZLEPSENIE PRISTUPU MRK PROSTREDNICTVOM VYSTAVBY
A REKONSTRUKCIE MIESTNEJ INFRASTRUKTURY* v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla
cenovej ponuky Zhotovitela zo dna 14.1.2022, ktora tvori Prilohu &, 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo")
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla él. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat' a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podra spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne
pre U¢ely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel' sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 6 -
neoddelitelnt suéast tejto Zmluvy (dalej len Vykaz vymer'), dalej v sllade s ostatnou prislugnou
dokumentaciou poskytnutou v ramei verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zéstupcu,

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebneé povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stilade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v stlade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
$ projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

() po postdeni véetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektove;
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovend cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do tvahy rozsah potrebnych materialov, prac a siuzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, (drzba pristupovych ciest, naklady na
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odstranenie odpadov, naklady na robotnikov odbarne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len take materialy a zariadenia, ktore maju platné
certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technicke riesenia, ktoré by boli odligné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuts osobitné
technické podmienky pre volbu materiglov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’
vlastnosti a technické
a technologické parametre uréene projektovou dokumentaciou a prislusnymi vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej slvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze nebol
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbyto¢ného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujlicich produktov za
produkty spifajlce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
$kodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

CL
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnat vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom .

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vietky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkiadov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dfa pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavateflom. O odovzdani a prevzati staveniska spidu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o
i len na &asti Diela.’

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sahlasu Objednavatela
umiestiiovat' na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
§ rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zakona & 254/1998 Z. 7. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.zakon o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractivani kontrolného a skagobného planu verejnej prace.
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Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupove
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujlice inzinierske siete na stavbe.

Cl. v
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenske
republiky €. 18/1996 Z. z. ocenédch vzneni neskorsich predpisov avyhlagky Ministerstva financii
Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. x
o cenach nasledovne;

Cena bez DPH 178 356,63 EUR
DPH 35671,33 EUR
Cena celkom vratane DPH 214 027,96 EUR

slovom: Dvestoétrnasttisicdvadsatsedem eur a devatdesiatiest eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahiia véetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi afalebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky préce,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vietky materidlové, dopravné a vedlajdie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré sU potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpeénost majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a
iného dogasného spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie
bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a tdrzbu informaénej tabule po dobu odo dnha prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnena a viditelna vsilade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi:

(iv) vsetky mzdove a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajéie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v} naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skiSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a
pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenske;
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porugenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viil) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);
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(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC:

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu staticke] stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytycenie vietkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskor$ie pri odovzdani staveniska:

(xviiijnaklady za dodasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné G&istenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitefa a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti pragné opatrenia:

(xx) akékolvek naklady na 3kolenia a zaucenie prevadzkoveého technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:

(xxii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi pri realizacii Diela podra Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom prediozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riegenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je upiny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vetky informacie a v pondknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemédze dovolavat zvyenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, e mu neboli
zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim (plnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutd cenu Diela. Zmiuvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom
rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt
zvySena vyluéne po predchadzajlce; pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovite!l nie Je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku vogi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmiuvne strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitefom vzdy na zaklade reaine vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavend faktdru buda stpisy vykonanych prac za prislugny kalendarny mesiac®, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto Clanku tejto Zmiuvy.,

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana v8etkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budl odsihlasens oboma
Zmiuvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy kalendamy mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmiuvy,

(iii) slpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dia nasledujliceho kalendarneho mesiaca. K sUipisu
vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac’® bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dria doruéenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZzenému sipisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac'). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k prediozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, 7e sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vy8die uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit' voéi Stpisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) véetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt &lenené podla poloziek,
mnoZstva a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, ze faktura bude vystavend bez predioZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
afalebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac alalebo vrozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
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neumyselneho konania/omylu v konani Zhotovitela. nie je faktura spésobila na jej thradu (vylucenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaneho takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porudenie tejto Zmiuvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spinat véetky riadne naleZitosti danového dokladu
v sllade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat' jej vecn(l a finanénu kontrolu. Vo faktdre musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti fakiiiry jé Sestdesiat (60) dni odo dia jej
dorugenia Objednavatelovi,

(viii)  Zhotovitel je viastnikom zabudovanych a faktarovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy st zbavené prav tretich 0sob).

Zhotovitel doru¢i vyuétovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendamych dni® odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Suéastou faktiry bude aj zaveredné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je aj spinenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Gcely tohto &lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v ¢asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktary predlozit' pisomné potvrdenie, ¢ ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti alalebo uvedent skuto&nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit (hradu
faktury vystavenej Zhotovitelom, a to a2 do doby dhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovaZuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

Gl Vv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pridom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Easti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich vieobecne zavazné pravne
predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skuto&nosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné daliie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat' alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto élanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2a 1.3 Zmiuvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavent fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislugnej riadiacej dokumentaci
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmiuve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
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V pripade, ak Objednavatef organizuje koordinacné porady a kontrolné dnj. je Zhotovitel povinny sa tychto
ZUCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne  dalich spinomocnenych zastupcoy
Zhotovitela, Miesto a termin konania koordinagnych porad a kontrolnych dnj je Objednavatel povinny
oznamit  Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvne strany
nedohodnu inak. . Stavbyveduici musi svojimi odbornymi a profesionainymi znalostami a odbornou praxoy
zaruCovat' riadne g v&asné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduici je povinny byt nepretrsite
pritomny na stavenisky pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).

Do stavebného dennika sa Zapisuju vsetky rozhodujice skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedeng denné skutoénost: datum a éas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej Pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maiju
vykonat'

a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah

pre kazdé prislugné plnenie sa okrem uvedenych skutocnosti Zapise aj obchodné meno 3 ICO kazdej
0soby subdodavate[a realizujliceho prislusné préce na stavenisky v prisiusne; pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickémy dozoru Objednavatera k dennym zaznamom v stavebnom

denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujtci pracovny den rano,

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, ze so
zaznamom suhlasj. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
Zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia Z0 strany Zhotovitels. Stavebny dennik

(i) Stavbyveduici Zhotovitela:

(ii) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant:

(iv) Geodet a kartograf Diela:

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran:

(vi)  Zastupcovia opravnenych oséb, ktori s uvedeni v zahlavi Zmluvy:

(vii) Zastupcovia prislusnych organov itatneho dozoru a §tatneho stavebného dohfady.

Vyzva musi byt dorugena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovneé dni vopred. Ak si Zhotovitel tato
SVoju povinnost nespini, je povinny na Ziadost' Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit' Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza podas jeho realizacie
a zabezpedit hotove Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, nnékodgniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniky Skody na Diele
prejde na Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokoly.
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Objednavatef moéZe poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek 0sobu
Pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela Zneuziva svoju funkgiy alebo je nespésobila alebo je nedbals pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom Za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umozneny Pristup na stavenisko. Osoba takto odvolang Z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytocného odklady nahradena inoy 0sobou na naklady Zhotovitela.

(i Pracovnych drazoch,

(i) $kodach na vybaveni g strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) 8kodach na Zivotnom prostredi a

(i) poZiaroch.

Zhotovitel podpisom tejto zZmluvy vyslovne prehlasuje, ze suhlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spdsobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podrla zakona o nelegalnom
Zamestnavani zo strany  Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a sposobenti  $kodu, ktore
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
doruéenia pisomne;j vyzvy zo strany Objednavatela.
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pré{:e, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju cinnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséh
nachadzajicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne gkody.

Pre u¢ely tohto ustanovenia sg rozumie:

() ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti, stanovenych
stavebno-technickoy dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dang Cast
pinenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technicke; dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii),

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kKalendarnych dnj pisomne
informovat’ Objednavatela 0 vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkove terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuteé v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je ties povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dnj upozornit’ Objednavatela na chyby projektove]
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskoér do gasu, kedy ma dojst k realizacii
¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podkiad k zhotoveniu
tyka, taketo chyby odstranit bre potreby riadneho a véasneho vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v dasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v éastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
alalebo na celkové Zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy, prigom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podia dohodnutého terminy. v pripade dokazovania opravnenosti takéhotg postupu si
Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, sposobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravuijticich zodpovednost Zhotovitela za ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy,

Cl. vii
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavateloyv

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskor v den podpisu Zmiuvy prediozit Objednavatelovi zoznam zZnamych
subdodavateloy s uvedenim afalebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych Udajov subdodavateloy v rozsahu obchodné meno — sidio — ICO ~ kontakina
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. .. e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &, e-mail),
(i) Gdajov, ze subdodavatel je opravneny na prisluiné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani®
(iii) dokladov preukazujicich  splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvouy pre osobu
subdodavatela, ak take su,
(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partneroy
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V pripade, ak déjde pocas plnenia k Zmene subdodavatels oproti pévodnému zoznamuy alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmeny subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmiuvy 0 subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému Subdodavateflovi. Opravnena osoba Objednavatera
rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete Zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat' prisiugné plnenie podia vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
Zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v Zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podia tohto boduy Zmluvy so skutoCnostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto siihlasy. Zhotovitel' v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat
pinenie v lehotach uvedenych v tejto Zmiuve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / Z0znam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovane;
tabulke s uvedenim najmé identifikacie subdodavatela, identifikacie prisludného plnenia, | datum
poZiadania 0 schvalenie, datum Overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia pinenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela.

rozsahu: pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac,
zamestnat’ minimalne dve osoby spifajuce nasledujice kumulativne predpoklady: a) patria k
marginalizovane; rémskej komunite, a zaroven b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona &
5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonoy

spfﬁajuce kumulativne predpoklady podla pism. a)a b), ato predloZzenim dokumentoy preukazuijlicich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane Cestnych prehlaseni
uchadzacov o Zamestnanie, potvrdenia z prislusného uraduy prace, suhlasov uchadzaéov o zamestnanie
50 spracovanim osobnych tidajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajuca sa zabezpeéenia Zamestnania minimalne dvoch 0s6b, spinajicich
kumulativne predpoklady uvedene vtomto ¢Elanku ods. 7.7 bude povazovana za splnenu, ak doéjde
K zamestnaniu tychto oséb pocas doby realizacie stavebnych prac. Porugenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na Zmluvnt pokutu podra &1.10 ods. 1 (vi).

CL. v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdane Zhotoviteflom Objednavatelovi vo forme

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Viyzva na prevzatie Diela“). Vo Wzve na prevzatie Diela Zhotovite! uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi, Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnéemuy uréeniu terminu odovzdania Diela
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Zhotovitelom ma dévody hodné 0sobitného zretels. pre ktoré sa nezidastni odovzdania Diela, Zhotovitel
Je povinny dohodnyt Sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
Prevezme vyluéne v pripade, ze na Disle nebudu zistené take vady a nedorobky, ktore by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkénémy uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méoze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktore brénia uZivaniu Diela ako celku,

Zhotovitel Spolu s Vyzvou na Prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladowy Cast
vztahujicu sa k Diely potrebni najma, nie vaak vyluéne pre ucely kolaudaénéhe konania (dalej len
.Dokladova c¢ast”) na kontroly, Dokladova gast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(i) stavebny dennik:

(ii) certifikaty s platnostoy pre Slovensky republiku;

(iii) doklady o odvoze 5 likvidacii stavebnej sute:

Ak nepredloZi/nedolozi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj Jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania,

V pripade, ze Objednavater odmietne podpisat’ Preberacj protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanovisks a ich odévodnenie.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisy podla bodu 8.4
tohto &lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel' na stavenisky iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela,

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i)  zakladné tdaje o Diele:

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniy Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Digla:

(iv)  zoznam odovzdanych dokladoy vztahujlcich sa k Diely (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavate Dielo prebera:
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konéta!ovanie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané

V pripade ak Zhotovitel' zhotoyi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavater
povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skoréom termine, najneskér vaak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doruéenia Viyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaijy za Ciastogné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnost Sposobene) |, Vyssou
mocou” podfa § 374 Obchodného zakonnika

Zodpovednost Zmluvnej strany podia body 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka sposobena Vyssoy mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskorenj g pinenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena »Vy88ia moc* taky mimoriadnu a neodvratitelna udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fy odvolava, ktory objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivostj nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora iej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalsich pripadov predovéetkym vojny, revoldcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizécie a odovzdania Diela v zmysle Elanku 11l a V)| tejto zmluvy moze byt' v zmysle body 8.9
predizena, pricom celkove prerusenie realizacie prac neméze suhrme presiahnut' tri (3) kalendarne
mesiace. O prerugeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl. 1X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveds za lplné, kvalitné kompletné zhotovenie Diela v ecelku a v _su_.‘:ladg so Zmluvou,
projektovou dokumentacioy a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane Ie] zmien a dopiqkov

11
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platnymi technickymi normami a Standardm, obvykie aplikovanymi v Stavebnictve, ako aj s poziadavkami
épeciﬁkovanymi Zmluvou, projektovoy dokumeméciou, stavebna-techmckou dokumentacioy a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveds za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase Jeho odovzdania Objednavatelovi. 74 vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel Vv pripade, ak bolj tieto spésobena porusenim
jeho povinnosti vyplyvajlicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel Poskytuje Objednavateloyi Zaruéni dobu na stavebné éasti Diela Vv trvani Sest'desiat (60)
mesiacoy (dalej len wZaruéna doba“). Zarugna doba na vstavane (zabudovane) zariadenia (technologie) je
v dlzke uvedenej v prisiudnom zarucénom liste (dalej len «Osobitna zaruana doba“). Zhotovite je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam Veci, u ktorych plynie Osobitnz
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna Zarucéna doba plynie odo dia podpisania Preberaciehg protokolu
oboma Zmluvnymi Stranami. v pripade, ak Objednavater prevezme Dielo ¢ drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitng zaruéna doba zacina Plynit od okamihy podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkoy.

Zaruéna doba a Osobitna zarugns doba neplynie po dobu, po ktory Objednavater neméze Dielo alebo jeho
Cast' uZivat pre jeho vady afalebo nedorobky, za ktoré zodpoveds Zhotovitel. \/ pripade, ze pri

odstrafiovani vag a/alebo nedorobkoy doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nove, pre nove cgast
Diela zagina Plynat nova Zaruéna doba aleho nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny podas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na Svoje naklady,
riziko a zodpovednost' odstranit' zistene vady, za ktoré nesje Zodpovednost, do 6 dnj od oznamenia vady
Objednavaterfom v sulade s ustanoveniamj tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika,

Objednavatel je Povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskér
vSak v lehote tridsiatich (30) kalendérnych dni odo dna, kedy vadu zistjl. v 0znameni Objednavatel uvedie

Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i Vv pripade omeskania Zhotovitela S prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovene;
(if) Za nedodrzanie terminy Zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom vzmysle Clanku 3, hod a1,

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude

(iv) v pripade, ak Zhotoviter neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamovane Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavateloyi narok vogj

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych Pravnych predpisoy vztahujlcich sa pa
bezpeénost 4 ochranu  zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom  Zhotovitel'a alalebo
subdodavatela, vzniks Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi ng Zmluvnt pokutu vo vyske 0,5%
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zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlive porusenie a za kazdy, &o ilen zaCaty den
hesplnenia/porusenia povinnosti;

(Vi) v pripade, ak Zhotovitef porusi povinnosti podla &lanky. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvny pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto

Zmiuvna pokuta na zaklade vyzyy Objednavatela na tbradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmiuvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotoviteloyi.

Zaplatenie zmiuvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu skody prevysujiucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovite! nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omesgkania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazky vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel' pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania 2z diZnej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim viady &. 21/2013 7. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

GLX
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozne skongit:
1111 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato driom uvedenym v takeijto dohode; v dohode

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstlpil do likvidacie,

11.2.3 Objednavater mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.4  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou af/alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v urcenej primerane;j lehote neodstrani.

11.2.5  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/nebolj v case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.6  edte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

podstatné porugenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela § thradou faktary/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomn formu, musi sa v nom uviest dévod odstipenia a je (¢inné
driom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenfa
0 nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

13
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CL XN
VSeobecné a zavereéneé ustanovenia

122 Zmluva nadobuda platnost dfiom Jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

12.3  Uzavretd Zmluva nadobudne G&innost v stlade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G&innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkoy na krytie nakladov na nadobudnutie predmety zakazky, t |
okamih dorugenia verejnému obstaravatelovi posledne; spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

12.7  Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlgvj tejto Zmiuvy, ak nie Je dohodnute
inak. Zasielka sa povaiuje za dorugent v de jej osobného odovzdania, v der lej doruéenia
prostrednictvom posty alebo iného doruéovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak s
adresat neprevezme zasielku atato bude uloZena na poste alebo uiného dorutovatela, zasielka sa
povaZuje za doruen na treti def od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

12.8  Zmluvu mozno menit' a dopinat formou ocislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemij Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky sy
neoddelitelnou suéastoy tejto Zmluvy.

12.10 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
Prevezme 2 rovnopisy.

12,12 Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podra jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajtcich v mene Zhotovitela pri poskytovani plinenia podla tejto Zmluvy pre



v

12.14

12.15

12.16

thlmgf‘\{o SKA UNJA " :
P e VL .. : OPERACNY PROGRAM
SLOVENSKE] REPUBLIKY opsky fand regionatneho rozvofa & o m LUDSKE ZDROJE

Zhotovitel’ sa zavazy ednavatelovi primeranou formouy akekolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla b 2 12 tejto Zmiuvy alebo akekolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie 7h itel @ bodu 1212 ukazalo ako nepravdive a byt pine sucinny pri

Akekolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmiuvy.

postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/a,udntu sU najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku a nim poverene osoby; b) Utvar vnutorného  auditu Riadiaceho organu  alebo
Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy st nasledovneé prilehy:
Priloha & 1 - Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 7 - Zoznam znamych subdodavatelov(ak je relevantne)

V Slovenskej Volovej, diia 75 0L, 2OLL V Humennom, dria fﬁj IL - Lose /
Za Objednavatela Za Zhotovitela
e S e S : :
Pavol Simurda, starosta / Ing. Rastislav Muéha

/ maijitel firmy
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Zlepsenie pristupu MRK prosh'ednfctvnm vystavby a rekonétrukcle | ;
Nézov stavby Lniustnej infradtruktiry oRED s
| | |
’ ECO f '
| Miesto |Slovenska Volova ; '
L — _— - PEEEEE —— SSCEESE it I PRSI |
[efe] IC DPH |
Objednavatel {OBEC SLOVENSKA VOLOVA 00323535 r ‘
Projektant ‘
Zhotovitel Rastislav Mucha RAMSTAV 34974181 ,SK102001?581 ’
Spracoval Efng. Mucha ’ [
bt S el | I g e ’
Rozpoget éigro Diia Poloziek CPV 11
[ 7] feiwe ] Tl cpa | |
e T i SN,
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o — T T &
Poget . Néklady / 1 mj. Pocet i Naklady / 1 m.j. Pocet . Naklady /1 m |
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1 JHsv nDodévky . 81 605,00 | 8 \P:ace nadéas l 13 .‘st ‘ 0,00 |
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2 : Montaz | 96 751,63 | 9 Bez pevnej podl. : L14 :Projektové prace | 0,00 i
DR R o ! S i 2 8 e oo syt n |
3PSV \Dodavky . 0,00 |10 \Kultarna pamiatka 15 StaZené podmienky : 0,00
bod  Femssich e e NS i DSR— i s A s WA R
4, :Montéz | 0,00 11: \' 16 :Vpryv prostredia ; 0,00 t
S T S W Gt SR SNSSMPRRIES S s ot NN wsaliodgi
I"M" \Dodavky | 0,00 : 17 |Iné VRN i 0,00 }
__,' s T W N T i S mom A AT e I I i
6 ! Montaz | 0,00 ! [ 18 [VRN z rozpoétu P 0,00 |
L _’___,_|,,____*_ __________ - - — P ____________ R e e e .]‘,_—_7 - - -
7 \ZRN (r. 1-6) ! 178 358, 63 12 DN (r. 8-11) : [19 'VRN (r 13-1s) ; 0,00 I
B i s\ g e e L. il " R S RS B e P S tommem o
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1 Ao e e
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| T e e i e e =t Aol
1 1 ]
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Objednavatel | l w ‘
. 25 /Cena s DPH (r. 23-24) | 214 027,96 ’
! 1
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Zlepgenie pristupu MRK prostrednictvom Vystavby a rekonstrukcie miestnej infradtruktary

Objednavatel: OBEC SLOVENSKA VOLOVA

Zhotovitel Rastislav Mucha RAMSTAV Spracoval: Ing. Mucha
Miesto: Slovenska Volova

Datum: 14.1.2022
f' Kéd Zékazka Cana bez DPH T DPH L Cena s DPH Ostat.né ZRN J- HZS l KE I

‘erepsenle pristupu MRK prostrednictvom
vystavby a rekonstrukcie miestnej
volovachodnik|infrastrukty e S o

_r_ T \! — J
178 35_8_,63J 35671,33|  214027,9 L _0,00) 178 356 53 0, oo el _o,ng_ 0,00
[ 0. 0!

Objekt1 1_ SO01CHODNIK 151968,50| 30383,70, 182 8236220 o oo 151968,50) 0,00 0,00 0,00
Objekt2 __Soo02 DAZDovA KANAleAcrA 26388,13|  5277,63 31 665, nJ 000/ 25388, 13* 0,00 0,00 0,00

) 5002 DAZDOVA KAN 26388 00,
Celkom 178356,63  35671,33 214 027,96 0,00 178 356,63 0,00 0,00 0,00

Strana 1 z 1
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Stavba: Zlepsenie pristupu MRK Prostrednictvom vystavby a rekonstrukcie miestnej infrastruktary
Objekt: SO 01 CHODNIK

Objednavatel: Obec Slovenska Volova
Zhotovitel: Rastislay Mucha RAMSTAV

Spracoval:
Miesto: Slovenska Volova Datum: 14.1. 2022
B - B IHT\I;iS:\TO | Ci ;'l— : Bl ‘ | Hhotno {
» - " | N ena i m S
G Kod polozky Popis | MJ celkom | jednotkové [ Cena celkom eeten
Vi —_— | e ' e et S
HSV Prace a dodavky HSV 151 968,50 1 369,956
: SR Zemné price o _.ﬁ__r__wlﬁ.ﬂi‘a@ 0_,.0111

j 1
113108511 _|vefkych kociek, -0.41700t m2| .375:§50.__H__J.GOrﬁ S 225T‘_0,_Q00
1

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, |
’ 'MSM_ME(LWE-,M‘&___ e m2 28§.99M 82,

Odstranenie ornice s vodor. premiestn, na hromady, so | |

Rozoberanie obkladu priekopy v ploche nad 200 m2z #

1113107131

5 708,16 0,000

121101111 Zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 ) m3 | sg.@' o O 987,51 0,000
Odkopavka a prekopévka nezapasens pre cesty, v hornine .
4 3nad 100do 1000m3 m3 | 141,630 307 43480 0,000/
Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok | | ‘
za lepivost hominy3 R [ﬂ}il_ 141630 1,00 14183 0,000
hy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 im3 | 66,000 29,36 1937,76 0,000
— _‘*-_——___‘_‘_ — T ———— e e &

Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 mm

zapaZenych i nezapaZenych $ urovnanim dna v hornine 3 m3 | 66,000/ 8,31
P pazenyc ———200000 8 Loyt

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenejceste z | | ’

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost nad 50

_______ afom m3 f_ ggg@gf“_i,g_z#_____ 1
UloZenie sypaniny do nasypu stidrznej horniny s mieroy | !
9 _[171101103 hiutnenia nad 96 do 100 % M@fmﬂnﬂazd__.,ﬂj .. ..245,750 187, .
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
10 M@l 101 __1vrstvach a s hrubym | Urovnanim nezhutnenych i m3 | 377,400] 0,87 8
11 [180402111 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 Im2 | 9950000 074 S b oty
—————————_<a0zenie travnika parkového v ——— e dols _m2) 995 e T I 736
12 |005720001400 Osiva trév - semena parkovej zmesi 1 _gj _ 30750 6,50, g
’..:___ —————._[LolVa Irav - semend parkovej z — —— 650
13 {181201102 __{Uprava pléne v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim  'm2 J' 1455830, 040 ol
{ Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha [ . r | {
14 (182301121 do 500 m2, hr.do 100 mm o m2 | 995000 2 q1+ . 1999,95 0,000,
1o D0A000010_\Zemia pre tersome tpravy-omica |, |~ e N Y, T
Zakladanie ] 121,28 2,808
i —e PSR S LT S
| 16 [274313811 Beton zékladovjch pésov, prosty r C 1620 |ma | 1280 eazs| ___12128] 2308
5 Komunikicie SR e = m o — 6281743 1 061,204
[ T Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ver. N ' | [
szm._..‘,__az’-_eam_(vibr-étrkz POIWNLIS0mm ____ m2) tuessl  mgsl  guepse 433,383
{ ! Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inZinierskych sieti | | t | '
18 ,5.7' 2953112 do 15 m2 asfaltovym beténo m.&luﬁw_ggzgmm im2 | 164,000 — . 2655 4354201 34022 [
Kryt cementobetonovy cestnych komunikécii skupinyCB Il | | [
‘.19,#5111_1(1311*__ pre TDZ IV, Va M1, hr. 100 mm s st | TR ’ 1120500/ 1522 17 054,01 %..Zi'?ﬁiﬁ.ﬂl
_ Kryt cementobetnovy cestnych komunikécil skupiny CB Il | . ;
| 20881120815 |pre TDZ IV, Va i, i 150 mpm M doda 0000 2084 asotes] 73904
P Kladenie betdnovej dlazby s vypinenim &kar do I62ka 2 J ] | f
’_ 21 ! 596811342 cementovej malty, ver. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 im2 | 137,500, 12,53’ 1 722,5&11 - 17,325
R P e e i AR B A s e — M2 | S 1263 o
} 2212921620@ ~{Dlazba beténové pridiazba, rozmer 500x250x80 mm  |m2 {—— 136880 2220 = 308314] 25,554

| Kladenie betonove; zamkovej dlazby komunikacif pre | . f l l |
pesich hr. 60 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so

fza_’_ss,fis.ujﬂz 2riadenim I62ka z kameniva hr. 30 mm /m2 | 983,000 13,05 . 1282815 90,928

Spracovand systémom CENKROS 4, tel 041/707 1011
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—— R S B e R ——
ol 5 : Mnozstvo Cena | Hmotnost
J & | Kod polozky .l Popis JJ MJ 1' celkom 1’ Jednotkova |  Cenacelkom | celkom
o L —— —_ { e e 2 - e iretwe - — e oCir s e i ——— ,"" ~ners o e 'TW e —— ——
|24 1592460010000 |Dlazba betsnoys hribka 60 mm, siys ———m2| 1002 660, ,Eaﬂf?f_ o 982607 130,346
5 _,F§ ———.__Rirové vedenje 4594,42 5,496
, T R TR 7222442 5, 2
i r |Montaz kanalizagngng PVC-U potrubia hladkého | ' i i |
25 (871326004 B L A —— — T [ o 1. S
28 2001100080001 _| o kanatnens ey o o SN ™ I 20 gl e 00%|
27 3_9§95J11115H_ Z."'_a?’_?[‘ie,k‘?'liﬁ_zééflél’ﬂ!gﬂl;cei_ﬁﬂzmé _‘d@ﬂa_‘f@*ﬁ!.__ !‘_‘3,_', ~ 11000 8526/ .. 717,86 3,781
Cestna pozdizng VOUSt 230x665x570 pre D400 vrétane
28 5922300001001 .. S

108ty a lapaca negi g .J_Tailﬂleﬁ-ld\%iﬂ iﬂl—_ﬁ_ﬁﬂf
____Ostatné konstrukcie a Prace-biiranije

— -—Hm—\ _55809,02 300,417
Osadenie cestného obrubnika beténového leZatého do i 7
916361112 iaska .2 betonu prostého tr. ¢ 18120 s boénou oporoy _m 0 2
30 592170002400

4 __1.51&%»&12@}__“__..___22_739@ — 35,85
Ob.m.b,n»’!ff@imfné?g'?_ovz‘- (Sxv 1000x200x150(100) mm ks | 141,400 ¥

Y. Jmm — 935 1322 08| 51__1-;
Obrubn!kpreahodovyfavy, IxSxv 1000x200(150)x150{260) , [ ] ‘
S T0000700_mm o T 21200 0, ——f0741 479
J Obrubnik Pprechodovy Pravy, Ixsxy 1 000x200(150)x 150(260) |
mm

—

ks
R — R

Osadenie cestnéno obrubnikg beténového stojatého o ’ #
162ka 2 betony Prosteho tr. C 16/20 5 boénou oporou m

Obrubnik cestny, Ixsxv 1 000x 150x260 mm, skosenje
120/@ ) mm

e, ol — ks
Osadenie Zahonového alebg parkového obrubn ika beton.,

do 162ka 2 bet. pros. tr, 12115 s boénou oporou
Obrubnix cesiny, Ixsxy 1000x100x200 mm, skosenie 15/15
mm

35 1916561111

36 |592170002100

—— —iia
Léi_ko pod oprubnfky. _krajniky alebo obruby z dlazobnych
k%‘iﬂ"&%‘ﬂ" tr. C 16/20 e
Zarovnanie Styénej plochy pozdiz vyburanej casti
B&m@&é@ﬁia@vsm-_d&ﬁo_m__*__ﬁ__ —__jm
| Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
391919735113 hﬂ@ﬁ@@@mm__k—ﬁ___ ——
Cistenie Priepustov ruéne Priemeru nad 0,5 do 1,0m, ’
h%.m&%ﬂ@ﬁt

37 1918101112

38 (919731121

40 (938909732

41 /966008113 _

Vodorovna doprava sutiny po suchuy g naloZenim a so
zloZen

; —__593,04! 0,000|
___1§_032,16L_ 0,000

42078082212 |ziodenim e R L i | 52160 — 9380 sar0e7] — 000
[ Vodorc_)vnz‘l doprava sutiny so ziozenim g hrubym urovnanim‘ ! J
43 E_!Z__QQQZ2_1§_______ na vzdialenost do 1km e . T'j__ - 2609,450 N 53’ 389246 A _tLOQOI
: Poplatok za skiadovanig . betén, tehly, diazdice (17 01 ) I '
44 [o79080012 = R S I ST T 652363 0,000,
0,000
B Presunhmothsy e il e ——— 1t oo
Presun hmat Pre pozemné komunikagcie s krytom | I | J
45 1998223011 didzdenym (822 2.3, 8225.3) akejkolvek dizky objektu ﬁ+ _,1_36_9.9591__‘ &5 .1..091‘_ ~— . 988972 ——..0,000]
( {Priplatok zg Zvacseny presun (822 2.3,822 5.3) pre l
Pozemné komunikacie s krytom diazdenym nad Vymedzenq ‘l ‘l , | |
46 1998223094 ——|NavatEiu dopravng vzdialenost do 5000 m | 1369,960| —.—_ 085 —116447] 000/
) N S - . S ———1369,960| ;
f F iplatok (822 2.3,622 5,3) bee pozemna komunikacie f

| |
47 1998223005 —.Lkrytom didzdenym 25 kazdjch dalsich 5000 Mnad5000m j¢ | 1369960 % (S 1_921;5?*____‘@.992]

Celkom

2
Spr-oounemnm CENKROS 4, te, 041/707 10 11



Cenova ponuka

Stavba: Zlepsenie pristupu MRK prostrednictvom vystavby a rekonstrukcie miestnej infrastruktdry
Objekt: SO 02 DAZDOVA KANALIZACIA

Objednavatel: Obec Slovenska Volova
Zhotovitel: Rastislav Mucha RAMSTAV

Spracoval:
Miesto: Slovenska Volova

Datum: 14. 1. 2022

s S —  — S
3 ; . Mnozstvo Cena Hmotnost'

¢ Kéd polozky ] Popis MJf Sl |\ indrethovi T Cena celkom iy ’

o = 4

HSV Prace a dodavky HSV 26 388,13 79,110
1 ; Zemné price — . sl . — . _1951,59 0,000
PRt Vikop by do Siy 600 mm v hom3 00 1005 | a0l gl o 0,000)
IPriplatok k cene za lepivost pri hibeni rjh Sirky do 600 mm | | [ & ;
2 132201109 _Jzapa_:;gnyc_hiﬁn_e_;_apa_i.ep@_ﬁs urovnanimdna v homine 3 |m3 | N ~—42'5—60r—--— 7,68 .. 527631 . 0,000,
1332‘?1_1.@*_.. Vykop 5.?&"3_23932_9_"9-@’_""”_3_349 100m3 S ,‘rg:j_ b 7,680 41,19 316,34] __J’.@Qj
Priplatok k cenam za lepivost' pri hibeni sachiet zapaienﬁch! ‘ "
4 (133201109 i nezapaZenych v homine 3 =hillis m3 | 4301 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku PO spevnenej ceste z T—

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost nad 50
do 500 m

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az4s
8 1175101102 prehodenim sypaniny o S

g
6141’

!
_..__,___..,____*_09901

5 162301121

431,91 , 0,000/

4 Vodorovné konstrukcie e TR 390,02 20,373
L62ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom | | T l _]
7_|451541111 ykope zo Strkodrvy 0-63 mm _ \‘bh 11960 3261  sen0p .20,373)
8 _______Rdrové vedenie o et Ticnge et TS 21 244,45 58,738
8 |871374050 ‘Montéi kanalizaéného PP otrubia korugovaného DN 300 m 474J000! o 1,05 _ 497,70 0,009
Rira s hrlom vréitane tesnenia SN 8 DN 300 dl. 6 m ’ l : !
9 |286140011500 korugované pre dazdovy kanalizéciu ks | 79,160, 129,33 __10 _2_317161 _ 2,486
10 1871444058 Montss kenalizainého PP potrubia korugovaného DN 600 Im 1 2000 oo e 1
11 2861400121001 _|Rara DN 600 df. 6 m  korugovans ks | 0330 399,28 Ay z_s__l Rt Nt
12 [8944311111 |Monta? kanalizaénej Sachty, DN 800/400, hi. do 1500 mm _ ;ksm_t_ 12,000/ 85,12/ 102144
Dno jednoliate $achtové priebeiné pre kanalizagng Sachtu ' , T
B T L il W 200 sorsl  gesses
Kénus TBR-Q 600/800x625/120 KPS pre kanalizaénii i l ‘ i
| 14 1592240000400 —jSachtuDN 8000z, it ks | 12000, 6722 80 54r ..... 6,096
" Sk vySky 250 mm TBS-Q.1 80725/ pre kanalizagng J | i
15 ’592240000&00 Sachtu DN 800, rozmer 800x250x90 mm ks | 12000 31 37596 1820
16 E§§g€10002_300i Poklop liatinovy D400 priemer 600 mm B - __ ks _ 1 12000\ trresi 212700 .__1'23_7J:
Obeténovanie potrubia beténom prostym tr. C 16/20 v ‘ [ | J
17 /8996231511 obvorenomvwykope Im3|  13sen) 9920| 134515 29752
g9 Presun hmét HSV e 2802,07 __0,000
e ik s — e s L SR = :
[ Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rar z plast., hmétj | i .
18 998276101 |alebo skiolamin, v otvorenom vykope ol th__;, 25,110{_ 17 2_01____ == _360,Q9| o v_O.QQQf
Priplatok k cenam za 2vatSeny presun pre rirové vedenie | !
A ,hibené Zrdr z plast., hmét alebo sklolamin. nad vymedzenu ! | ' ' |
_19_,‘9952751_1.,.5,, . _._najvacSiu dopravny vzdialenost 1 000-2000m __ SR {19 29.1..10;_-.__1_1..QL_ — 871,000 0,000
' {Priplatok pre rurove vedenie hibené z rar z plast., hmét ‘ ‘ ] I |
{alebo skiolamin, za kaZdych dalsich aj zagatych 5000 m [ | {
Lo IORTENEE, e T ——t L vemol 72l sl go)

Celkom }8?88,13 // 7?,110

Spracované systémom CENKROS 4, fel, 041/707 10 11




Nazoy stavby

Objednavatel (OBEC SLOVENSKA VOLOVA
Projektant
Zhotoviter ;Rasrislav Mucha RAMSTAY
Spracoval 'Ing. Mucha
Rozpocet &jsio Dna
14.1.2022
Merne a uc‘.elove jednotky
oné-etr Naklady /1 m,j. Pocet .
Rozpoétové naklady v EUR
A Zékladné rozp. naklady B
1 HSV IDodavky 81605,00 ' s .Préce nadéas
2 Montaz - 9675163 g9 \Bez pevnej pod.
3PSV ‘Dodavky 0,00 10 ;Kl;ﬂﬁma .pamiatka
4 Montaz 0,00 11,
5 "mM" Dodavky 0,00
6 . Mﬁntéz DV‘DO
7 -ZRN (r. 1-6)- 178 356,63 ‘12 ‘DN -(r. 8-‘;1]
20 .HZS - 0,00 21 .Kompl. ginnost
Projektant 7

Datum a podpis
Objednavater

KRYCi LIST ROZPOCTUY

Zlepsenie pristupu MRK prostrednictvom

miestnej lnfraétruktury

J-"I
i, W

P Jai"jﬁﬂ"
£y D

Carormg Podpis
Zhotoviter

Datum a podpis

Phéiatia

) PaGiatie)

'COvaNe systemom CENKROS 4. tal 041/707 10 11 ‘/

vystavby a rekonstrukcie

Nakiady / 1 m.j.

Doplnkove naklady

0,00

Strana 12,

28 Zvyhodnenie

JKSO
ECO
Miesto Slovenska Voloys
ICo IC DPH
00323535
34974181 SK102001 7581
Poloziek CPV
CPA
Pocet Naklady / 1 m.J.
(9 Vedlajsie rozpoctoye naklady
13 .Gzs 0,00
14 Projektove prace 0,00
15 Stazené podmienky 0.00
16 Vplyv prostredia 0.00
17 /Iné VRN 0,00
18 VRN z rozpocty 0,00
19 VRN (r. 13-18) 0,00
22 Ostatné naklady 0,00
D Celkové naklady
23 'Suéet 7.12,19.22 178 356,63
24 DPH 20,00 % 5 178 356,63 35 671,33
25 Cena s DPH (r. 23-24) 214 027,96
E Pripoéty a odpocty
26 Dodavky objednavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
0,00



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Zlepsenie pristupu MRK pProstrednictvom vystavby a rekondtr
Objednavatel: OBEC SLOVENSKA VOLOVA
Zhotoviter Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Slovenska Volovg
Koéd Zakazka Cena bez DPH

Zlepsenie pristupu MRK prostrednictvom
volovachodni |vystavby a rekonstrukcie miestnej

[infrastruktury _1dl i 178 356,63
Objekt1 | 5001 CHODNIK oliye o N | 151 968,50
Objektz ' 5002 DAZDOVA KANALIZAGIA 26 388,13
Celkom 178356,63

Strana 1 z 1

‘ana systémom CENKROS 4, faf 0417707 10 11

DPH

35 671,33
30393,70

5 277,63

35671,33

ukcie miestnej infraé:ruktury

Cena s DPH

214 027,96
182 362,20
31 665,76

214 027,96

Spracoval:
Datum:

Ostatné ZRN

0,00 178 356,63.
0,00 151968,50

0,00 26 388,13

0,00 178 356,63

Ing. Mucha
14.1.2022

HZS VRN KG

0,00 0,00 0,00
0,00, 0,00/ 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



Objednavatel: Obec Slovenska Volova

Zhotovitel: Rastislay Mucha RAMSTAV Spracoval:
Miesto: Slovenska Volova Datum: 14.1. 2022
a Kod polozk | Mnozstvo Cena Hmotnost
| | oAozRy | Fopis MJ celkom jednotkova | Cena celkom celkom
HSV Prace a dodévky HsvV 151 968,50 1 369,956
B Zemné prace . 1684469 0,031
:Rozoberanie obkladu priekopy v plache nad 200 m2 z
1 113106511 Hvel‘kfghﬁch;gk, -0,41700t X —— .m2 ) 37_'6‘65_0‘ 0,60/ ) 225,99 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,
2 113107131 Lhr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 288,000 19,82 570818 0,000
Odstranenie arnice s vodor. premiestn na hromady, so
13 121101111 (ZloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 99,500 0,98 97,51 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
4 122202202 |3 nad 100 do 1000 m3 m3 141,630 3,07/ 434,80 0,000,
| Odkopavky a prekopavky nezapazens pre cesty. Priplatok
[ 5_|122202209 = |za Iepiv_o_s}j hqrn;'r]y_:; 1<l 141,630;_ 1,000 141,63 0,000
| 6 132201101 __Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn 3 do 100 m3 m3 66,000 29,36 193776 0,000
i 42K YNy Qo Sin ' L. i | | - L ‘
‘ Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
|7 132201109 |ZapaZenych nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 _im3 | 66,000 o B3 548,46 0,000
‘ f ‘\/odorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
| horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 M3 na vzdialenost' nad 50 |
| 8 1162301121 'do 500 m m3 850,200 1,32 142226 0,000
| |Ulozenie sypaniny do nasypu stdrznej horniny s mierou
9 171101103 zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor-Standard m3 245 750 1,87 459 55 0,000
| | Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo | |
110 (171201101 \vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych [m3 377,400, 0.87, i 328,34 0,000
| 11 /180402111 JZaloienie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 996,000, 0,74] 736,30, 0,000
| 12 1005?20001400_ b _'{ Osi@i trav - semenéa parkqvej Zmesi = kg | 30, _?_'50" &5{}; ) 199,88 0.031
13 _‘181201102 LUprg\@ pléigg_a‘v_n_éisygpgh v hornine 1-4 so zhutnenim el 455,830/ 040 582,33 0,000
Rozprestretie arnice Na svahu so sklonom nad 1:5, plocha ‘
[ 14 1182301121 .40 500 m2, hr.do 100 mm o ) m2 | 995000 A0} | 1999 95 0,000/
_15 103640000100 Zemina pre terénne Upravy - omica It | 127,360 18,23 2.321.77 0,000
2 Zakladanie - = _ ) 121,28 2,808
16 274313611 ‘Betén 2akladovych pasov, prosty tr. C 16/20 ) _/m3 1,280 94,75 ) 121,28 2,508
5 _Komunikacie ) ) ' 62 817,43 1061,204
'Podklad alebo kryt z kameniva hrubéhg drveného vel'
' 17 564752111 132-63 mm (vibr &trk) po zhut hr 150 mm _ M2 1176,530, 8,03, 9 447 54 433,363
[ Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch ininierskych sieti
| 18 572053112 _ [do 15 m2 asfaltovym betonom AC hr. nad 50 do 70 mm m2 164,000 26,55 4 354,20 34,022
[ ‘ Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny CB 11/
{19 581110311 \Pre TDZ IV, Va VI, hr. 100 mm ) \m2 1120,500 15,22 17 054,01 255,743
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny CB |||
20 581120315 pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm m2 216,000/ 20,84/ 4 501,44 73,924
| |Kladenie beténovej dlazby s vyplnenim &kar do 16zka z
|21 506811342 cementovej malty, vel. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 - i57.80p| 12,53 172288 17 325
| 22 59246001 2300 j DIQZE‘?,{"?E.d’?OVa pridiazba, rozmer 500x250x80 mm m2 138,880 22,20 3083 14 25,554
:Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
| 'pesich hr. 60 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so
.23 596911142 ___|zriadenim 162ka z kameniva hr. 30 mm ] m2 983,000 13,05 12 828,15 90,928

Spracované systémom CENKROS 4, tel 041/707 10 11



(2 Kod polozky
24 592460010000
8
| 25 871326004
| 26 2867100069001
| 27 18959411111
| 28 ‘592230000100?
9

|29 916361112

30 | 592170002400

31 :592170000700_
32 592170000800
33 916362112
34 592170002200
35 916661111
36 502170002100

|37 918101112

|38 919731121

|39 919735113
40 938909732
|41 966008113
42 ;9?‘9082212
43 979082213

44 979089012

99

45 998223011

| 46 998223094

47 :99322309‘5,__..

o .‘Id_ika Z beténu prosté
| Obrubnik cestny nabehovy,

Diazba betonova hriubka 60 mm, siva

Rurové vedenie

Montaz kanalizacného PVC-U) potrubia hladkého

|vViacvrstvoveho DN 160

|Rura kanalizacna PVC DN 160, df. 5m
|Zriadenie kanalizaéného VPUStu - cestné pozdizna vpust

Cestna pozdizna vpust 230x665x570 pre D400 vratane

[foStu a lapaca necistot

‘Ostatné konstrukcie a prace-buranie )
‘Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do

ho tr. C 16/20 s boénou oporou
Ixsxv 1000x200x 150(100) mm

|Obrubnik prechodovy favy, Ixsxv 1000x200(150)x 1 50(260)

mm

i

mm

Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
162ka z betdnu prostého tr. C 16/20 s boénou oporou

Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x 1

_120/40 mm

Osadenie zahonového al
(do l62ka z bet. pros. tr. C

\mm

jLééko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych
[kociek z betonu prostého tr. Ci1e/0
‘Zarovnanie styénej plochy pozdis vyburanej éasti
_ komunikacie asfaltovej hr. do 50 mm

‘Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
lhibky nad 100 do 150 mm S
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m,

_ |hribka nanosu do 75%, -0,17133 t

| ity
Branie rirového priepustu, z rir DN 500 do 800 mm,

1-2,05500t

|Vedorovna doprava sutin
,Zlozenim na vzdialenost do 50 m 5

|Vedorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim

\na vzdialenost do 1 km

Poplatok za skladovanie
|ostatné

Presun hmét HSV

Presun hmét pre pozemn k
dlazdenym (822 2 3,822 5.3) algej_lio!‘y_e__i_crd’léky objektu

n (822 2.3,822 5.3) pre
rytom diazdenym nad vymedzent
encst' do 5000 m

Priplatok za zvaéseny presu
|pozemné komunikacie s k
|najvaésiu dopravnu vzdial

Priplatok (822 2 3.822 5.3) pre pozemné komunikacie s
krytom dlazdenym za kaZdych dalgich 5000 m nad 5000 m

Celkom

Phiacavane systemom CENKROS 4, tal. 04 1707 10 11

vy, Ix$xv 1000x200(1 50)x150(260)
ks

Obrubnik prechodovy pra

50x260 mm, skosenie

ebo parkového obrubnika betén !
12/15 s boénou oporou
Dbmbnik cestny, (xSxv 1000x 100x200 mm, skosenie 15/15

Y Po suchu s nalozenim a so

- betén, tehly, diazdice (17 01),

& komunikacie s krytom

MJ

m2

ks
ks

ks

ks

ks

ks

i

t

t

t

Mnozstvo Cena
celkom Jednotkova
1002 660 9,80

16,000 0,75
3,200 28,14
11,000; 65‘26;
11, 110 339,74,
181,000/ 12,56
141,400 9,35
21,210: ) 22,04,
20,200 22,04,
381,000 10,03
384,810, 5,80
558,000/ 5,62
563,580 5,42/
36,150, 106‘96_: R
566,500 1,28
] 566,500; 6,08
24,000 24,71:
144,000 104,39
521,890, 9,35
2 609,450 1,63
521,890 12,50

1369,960, 7,00
1369,960, 0,85/
1369,960 0,75

Cena celkom

9 826,07

4594 42
12,00
90,05
717,86

377451

55 809,02

227336
132209

467,47
44521
382143
2231,90
313595
3054,60,
3 866,60
725,12,
344432
593,04
1503216
487967
399245

6 623,63,
11.781,66
9589,72
1164,47,

102747

151 968,50

Hmotnost'
celkom

130,346
5,496

0,000
0,034
3,751

1,711

300,417

35,652
9,191

1,799
1,713
57,581
32,709,
54,645
27,052
80,077
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000,

0,000

1 369,956



ROZPOCET

Stavba: Zlepsenie pristupu MRK prostrednictvom vystavby a rekonstrukcie miestnej infrastruktury

Objekt: SO 02 DAZDOVA KANALIZACIA

Objednavatel: Obec Slovenska Volova

Zhotovitel: Rastislav Mucha RAMSTAV
Miesto: Slovenska Volova
G. Kod polozky Popis MJ
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace ) )
1132201101 1Viykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3
i Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
2 132201109 |zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 ‘
3 133201101 __ VWykop $achty zapazenej, hornina 3 do 100 m3 m3 |
|Priplatok k cenam za lepivost' pri hibeni $achiet zapazenych
4 133201109 _|i nezapazenych v hornine 3 ) ) m3 |
| Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
thorniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost' nad 50
| 5 162301121 _do500m \m3
|Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a7 4 s
6 (175101102 _prehodenim sypaniny m3
4 ______Vodorovné konstrukcie
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
71451541111 Ivykope zo Strkodrvy 0-63 mm m3 |
8 _ Rirové vedenie
8 871374050 Montaz kanalizaéného PP potrubia korugovaného DN 300 m
‘ ‘ Riira s hrdlom vrétane tesnenia SN 8 DN 300 di & m
L8 2861400;‘}§Q0 - _,l_(orqgovanvé pre dazdovu kanalizaciu Ks
| 10 j87144405_8 __|Montaz kanalizaéného PP potrubia korugovaného DN 600 m
71.,2861400121001  Rura DN 600 df. 6 m korugovans ) ks |
12 8944311111 _Montaz kanalizagnej Sachty , DN 800/400, hl. do 1500 mm ks
Dno jednoliate sachtové priebezné pre kanalizacnq $achtu |
13 582240004100.8 DN 800, vstup vystup DN 300 - ks
Konus TBR-Q 600/800x625/120 KPS pre kanalizaénu
14 592240000400 ‘$achtu DN 800 02, ks |
Skruz vysky 250 mm TBS-Q.1 80/25/9 pre kanalizacnu
15 592240000800 | $achtu DN 800, rozmer 800x250x90 mm (ks
16 .5_5_'21100_9._?309,8_ | Poklop liatinovy D400 priemer 600 mm ) ks
|Obeténovanie potrubia beténom prostym tr. C 16/20 v
17 /8996231511 otvorenom vykope m3
99 Presun hmét HSV
{Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur 2 plast., hmot
18 998276101 ,alebo skiolamin. v otvorenom vykape t
\Priplatok k cenam za Zvacseny presun pre rlirové vedenie
'hibené z rir z plast., hmét alebo sklolamin. nad vymedzenu
19 998276116 | najvacsiu dopravnu vzdialenost 1000-2000 m t
Priplatok pre rurové vedenie hibené z rir z plast., hmét
lalebo sklolamin, za kazdych dalsich aj zaCatych 5000 m
20 998276119 nad 5000 m t
Celkom :

i

Spracovane systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Strana 1 z 1

Spracoval:
Datum: 14. 1, 2022
Mnozstvo Cena
celkom jednotkova
28,440 27,12
42,660, 7,68
7,680 41,19|
7,680 5,60
50,340 1,22)
18,960, 22,78/
11,960, 32,61
474,000 1,05
79,160/ 129,33
2,000 2,60
0,330 399,28
12,000, 85,12
12,000 391,32
12,000 67,22
12,000, 31,33,
12,000, 177,25
13,560 99,20
79,110 17,20
79,110 11,01
79,110] 7,21

Cena calkom

26 388,13

1951,59

771,29,

327,63

316,34

4301

61,41

431,91

390,02

390,02

21 244,45
497 70

10 237,76
5,20

131,76
1021,44

4 695,84

806,64

375,96,
2127,00

134515

2.802,07

1 360,69

871,00

570,38

26 388,13

Hmotnost'
celkom

79,110

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

20,373

20,373

58,738
0,009

2,486
0,000
0,038
0,000
17,400

6,096

1,920
1,037

29,752

0,000

0,000

0,000

0,000

79,110
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Priloha €. 7: Zoznam subdoddvatel’oy

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH!

ICO alebo Osoba oprévnen4 konat’ za podiel na plneni v %
Obchodné meno alebo | d4tum narodenia subdodévatel'a alebo finanénom
nazov (meno subdodévatela | (vrozsahu meno a priezvisko, vyjadreni (len
a priezvisko) a adresa adresa pobytu, datum v pripade ak je
pobytu alebo sidlo narodenia) relevantné v zmysle
subdodévatel'a splnenia povinnosti

podla § 11 ZVO)?

V Humennom, diia 15.02.2022

Ing. Rastislav Mucha — majitel firmy

POZN.: Pokial uchddzag k podpisu zmluvy nemé subdodévatePov, predmetnti prilohu predloZi
prediarknutii alebo napr. s uvedenim &. 0 alebo iné, z &oho bude dand skutotnost’ jednoznatne
vyplyvat’.

! Priloha bude st&astou Zmluvy o dielo.




