Stavba: ZLEPŠENIE PRÍSTUPU  MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY

            A REKONŠTRUKCIE MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

1.1. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA
Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Slovenská Volová – juhovýchodná časť obce pozdĺž cesty 3826 Humenné – Košarovce. 

Obec Slovenská Volová leží  cca 8 km od okresného mesta Humenné – severným smerom. Nadmorská výška riešenej časti je cca  165,90-166,90 m n. m. Výškový systém Balt po vyrovnaní. Konfigurácie terénu je rovinatá s miernym spádom južným smerom.  

 Plochy na ktorých sa bude stavba realizovať sú v súčasnosti zelené plochy – sčasti spevnené priekopy,  popretínané vstupmi k rodinným domom. Na plochách sa nachádzajú priekopy, ktoré sa prečistia, alebo sa nahradia novými priekopami. Časť priekop sa nahradí podľa požiadavky investora dažďovou kanalizáciou.  

Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné presné vytýčenie všetkých podzemných vedení správcami jednotlivých vedení.

Navrhované pešie komunikácie lemujú jestvujúcu komunikáciu.  

Navrhovaný chodník bude zabezpečovať bezpečný pohyb chodcov, ktorí sa pohybujú teraz po komunikácii. 

Kryt komunikácií pre peších je zo zámkovej dlažby.  

Odvodnenie povrchových dažďových vôd chodníka  bude  2 % priečnym spádom do uličných vpustí a do upravených otvorených priekop.   

Dĺžka chodníka 



566,50 m

Šírka chodníka



   1,80 m

Celková šírka chodníka s obrubníkmi
   2,05 m

Plocha spevnenia



1 650 m2 

Plocha zelene 




   995 m2 

Celková riešená plocha 


2 645 m2 

1.2. USKUTOČNENIE PRIESKUMOV

Geologický prieskum:

Pre spracovanie projektu stavby investor nepredložil geologický prieskum.

1.3. POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY

Geodetický prieskum:

Mapa pozemkov a polohopisné a výškopisné zameranie dodané v digitálnej forme.
1.4. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Realizácia stavby nebude mat negatívne dopady na okolité prostredie. Počas realizácie a prevádzkovania stavby sa uvažuje s vznikom a následnou likvidáciou odpadov. Jedná sa prevažne o kategóriu odpadov O – ostatné, ktoré pôvodca odpadov – dodávateľ stavby bude buď ukladať na dočasné depónium na pozemku investora v bezprostrednej blízkosti stavby /v prípade materiálu vhodného na spätné zásypy/, alebo podľa možnosti okamžite odvážať zo staveniska na skládky, ktoré majú povolenie uskladňovať jednotlivé druhy týchto odpadov, t. j. na riadené skládky odpadov. Pretože výber dodávateľa ešte nie je ukončený, v súčasnosti nie je možné presne uviesť  lokalitu skládky, s ktorou má dodávateľ uzatvorenú zmluvu na odber odpadov. Podľa potreby môže byt v priebehu výstavby odvoz odpadov zabezpečovaný aj prostredníctvom firiem, ktoré vykonávajú prepravu a prenájom veľkokapacitných kontajnerov na odpad.

Za nakladanie z odpadom a za jeho likvidáciu je zodpovedný dodávateľ stavby, ktorý je s ním povinný nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Kategorizácia odpadov vzniknutých počas realizácie stavby a nakladanie s nimi podľa vyhlášky 365/2015. 17- Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

	číslo skupiny druh odpadu
	kategória odpadu
	názov skupiny a druh odpadu
	spôsob likvidácie odpadu

	1705
	O
	Vykopaná zemina
	Spätné zásypy a úprava terénu

	17 0101 
	O
	Betón základy, vence, podlahové potery 
	Do zásypu po ukončení prác

	17 0102
	O
	Tehly
	Skládka odpadov, recyklácia

	17 0203 
	O
	Plasty
	Skládka odpadov, recyklácia

	17 0302 
	O
	Bitumen. zmesi iné ako uvedené v 170301
	Skládka odpadov

	17 0405 
	O
	Železo a oceľ
	Kovošrot

	15 0101 
	O
	Obaly z papiera a lepenky 
	Skládka odpadov, recyklácia

	 150102
	O
	Obaly z plastov
	 Skládka odpadov, recyklácia


Vznik iných druhov odpadov sa pri realizácii stavby nepredpokladá.

Zhotoviteľ stavby musí stavebníkovi predložiť doklad o spôsobe likvidácie stavebných odpadov.
Niektoré jestvujúce porasty sa rušia. Tieto porasty odstráni investor na vlastné náklady. Namiesto nich sa vysadí nová zeleň.  

Pred zahájením výkopových prác musia byť na stavenisku presne vytýčené všetky   jestvujúce podzemné siete v teréne. 

Ďalej musí byť vytýčený pracovný pás s prístupom k miestnej komunikácii a trasa nového potrubia.

Počas stavebných prác musia byť dodržané aj ďalšie podmienky, ktoré vyplynú z vyjadrení dotknutých organizácií k danej stavbe ako aj od majiteľov parciel, na ktorých bude stavba realizovaná. 

2. URBANISTICKÉ  A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE  STAVBY

2.1. ZDÔVODNENIE STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIA STAVBY

Urbanistické a architektonické riešenie stavby rešpektuje celkový ráz krajiny, čím nedôjde k narušeniu celkového vzhľadu. Predmetom tejto stavby sú pešie komunikácie - chodníky a inžinierske siete v jestvujúcej zástavbe.  
2.1.1. ÚDAJE O STAVEBNO - TECHNICKOM RIEŠENÍ STAVBY

Členenie stavby na stavebné objekty:

· SO 01 CHODNÍK 
· SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Stručný popis jednotlivých stavebných objektov:

SO 01 CHODNÍK 
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt  stavby „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ rieši chodník pre peších pozdĺž cesty 3826 Humenné – Košarovce. Chodník 2,05 m široký pozdĺž jestvujúcej cesty sa napája na jestvujúcu miestnu komunikáciu pri Dome smútku, parcela č. 824 k.ú. Slovenská Volová,   pokračuje smerom juhovýchodným po koniec parcely. Pokračovanie chodníka na parcele č. 747/1 bude hradený z iných zdrojov. Dĺžka chodníka je 566,50 m. Chodník je ukončený oporným múrikom.   

Situovanie chodníka je zrejmé z výkresov č. 3 – č. 6 Situácia č.1 - č.4. 

Kryt chodníka je zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm.  

Výškové riešenie stavby je prispôsobené jestvujúcim výškam komunikácie a vstupov.  

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trasy podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005. 

Zemné práce pozostávajú z výkopov a z násypov pre konštrukciu chodníka Po vykonaní zemných prác sa terén vyrovná a cestná pláň sa zhutní. Súčasťou zemných prác je uvedenie okolitého terénu do pôvodného stavu a to zahumusovaním plôch v hrúbke 100 mm a zatrávnením, ktoré sa urobí po ukončení výstavby. 

Na násypy sa použije zemina z výkopov. Násypy je potrebné hutniť po vrstvách max. 300 mm. 

Uvažuje sa s vybúraním jestvujúcich betónových vstupov v mieste situovania chodníka šírky 2,00 m a dĺžky 6,00 m. Taktiež sa odstráni spevnenie jestvujúcej priekopy, ktorá sa nahrádza DN 300.  


Navrhovaný chodník lemuje jestvujúcu štátnu cestu 3826. Od cesty je lemovaný cestnými obrubníkmi 1000 x 150 x 260 mm osadenými v betónovej opore s prevýšením 100 mm. Od zelene je lemovaný lemovacími betónovými obrubníkmi 1000 x 100 x 200 mm osadenými v betónovej opore bez prevýšenia. Na vstupoch sa osadí betónový nábehový obrubník 1000 x 200 x 150 mm a prechodový obrubník. Pozdĺžny spád chodníka je prispôsobený spádu jestvujúcej komunikácie. Priečny spád chodníka je 2,00 %. 
VÝKAZ PRVKOV CHODNÍKA

	POPIS
	ROZMER 

mm
	DĹŽKA

m
	POČET

KS
	PLOCHA

m2

	Zámková dlažba 
	      300 x 300 x 60 
	   
	
	    983,00

	Prídlažba
	      500 x 250 x 80 
	  550,00
	
	    137,50

	Obrubník lemovací
	    1000 x 100 x 200 
	  558,00
	
	      55,80

	Obrubník cestný 
	    1000 x 150 x 260 
	  381,00
	
	      57,15

	Obrubník nábehový 
	    1000 x 200 x 150 
	  140,00
	
	      28,00

	Obrubník prechodový
	    1000 x 200 x 150 
	    41,00
	
	        7,20

	Oporný múrik – ukončenie 
	      300 x 250/1000 
	      3,00
	
	        0,90

	Uvedenie cesty do pôvodného stavu po stav. prácach
	
	  566,50
	
	    114,00

	Uvedenie zasáv. pruhu do pôvodného stavu 
	
	  
	
	      50,00

	Uvedenie vjazdov do pôvodného stavu
	
	  566,50
	
	    216,00

	Cestná pozdĺžna vpusť
	
	
	      11
	

	Zaústenie DN 150
	
	     16
	
	


Konštrukcia chodníka:

Zámková dlažba BD






hrúbka     60 mm 

Ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8 mm



hrúbka     40 mm

Betón CB III 







hrúbka   100 mm 


Podklad zo štrkodrvy fr. 63 mm s výplňovým kamenivom  .

hrúbka   150 mm

Konštrukcia prídlažby:

Prídlažba 500 x 250 






hrúbka     80 mm 

Betón CB III 







hrúbka   100 mm 

Podklad zo štrkodrvy fr. 63 mm s výplňovým kamenivom  .

hrúbka   150 mm

Chodník má celkovú šírku 2,05 m vrátane obrubníkov (1,80 m dlažba). 

Výškové riešenie a vytýčenie stavby je prispôsobené jestvujúcej ceste a je zrejmé z výkresu č. 3 – 6 Situácia, z výkresov č. 8,9 – Vzorové a priečne rezy a č.10 – Priečne rezy.  

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z jestvujúcej cesty je riešené 8,00 % priečnym spádom navrhovanej prídlažby šírky 250 mm pozdĺž komunikácie do navrhovaných pozdĺžnych uličných vpustí, ktoré sú zaústené do dažďovej kanalizácie osadenej do priekopy. Min. pozdĺžny spád potrubia je 0,5 %. 

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z chodníka je zabezpečené 2,00 %  priečnym spádom do uličných vpustí. Od km 0,500 00 po km 0,566 50 je odvodnenie riešené do novej zemnej priekopy.  

SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt  stavby „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ rieši odvodnenie pri výstavbe chodníka pre peších pozdĺž cesty 3826 Humenné – Košarovce. 

V súčasnosti sú dažďové vody z komunikácie a priľahlých priestorov odvádzané povrchovými otvorenými, miestami spevnenými priekopami do dvoch priepustov DN 600 popod hlavnú cestu, a otvorenou priekopou do potoka Ondávka. Prvý priepust je pri Dome smútku na začiatku riešeného úseku v km 0,005 00 a druhý v km 0,350 00. Jestvujúce priepusty (hlavne pri dome smútku) popod štátnu cestu je potrebné prečistiť. 

Realizácia chodníka si vyžaduje zrušenie priekopy a návrh odvodňovacieho potrubia, do ktorého sa zaústia aj uličné vpuste. Tie sú riešené v SO 01 Chodník a budú odvádzať dažďové vody z komunikácie, chodníka a z priľahlých priestorov. 

Prvá stoka začína zaústením navrhovaného kanalizačného potrubia DN 300 mm do jestvujúceho priepustu DN 600 pod štátnou cestou pred Domom smútku v km 0,005 00  a končí pred vjazdom na cintorín v km 0,054 00 cca 49 m, kde sa vybudujú kanalizačné šachty KŠ1 a KŠ2. Do potrubia sú zaústené prípojky od uličných vpustí. 

Druhá stoka začína za vjazdom na cintorín v km 0,065 00 šachtou KŠ3 a pokračuje smerom juhovýchodným po priekope. Končí napojením na jestvujúci priepust DN 600 v km 0,350 00 kanalizačnou šachtou KŠ9. Celková dĺžka druhej stoky je 285 m. Na trase sú osadené šachty KŠ3 – KŠ9. Do potrubia sú zaústené prípojky od uličných vpustí.

  Prvá stoka začína zaústením navrhovaného kanalizačného potrubia DN 300 mm do jestvujúceho priepustu DN 600 pod štátnou cestou pred Domom smútku v km 0,005 00  a končí pred vjazdom na cintorín v km 0,054 00 cca 49 m, kde sa vybudujú kanalizačné šachty KŠ1 a KŠ2. Do potrubia sú zaústené prípojky od uličných vpustí. 

Tretia stoka začína zaústením navrhovaného kanalizačného potrubia DN 300 mm do jestvujúceho priepustu DN 600 pod štátnou cestou pred v km 0,350 00 a končí pred vjazdom na poľnohospodárske pozemky v km 0,490 00 cca 140 m, kde sa vybudujú kanalizačné šachty KŠ9 až KŠ12. Do potrubia sú zaústené prípojky od uličných vpustí. 

Ďalej je odvodnenie riešené v otvorenej priekope – SO 01.

VÝKAZ PRVKOV STAVBY

	POPIS
	ROZMER 

mm
	DĹŽKA

m
	POČET

KS
	PLOCHA

m2

	Zaústenie DN 600-priepusty
	
	       2
	
	

	Dažďová kanal. DN 300
	
	    474
	
	

	Kanalizačná šachta
	
	
	     12
	



Kanalizačné potrubie navrhujeme z PVC rúr korug DN 300 hrdlových spájaných pomocou hrdla s gumovým tesnením. Kanalizačné prípojky sú súčasťou SO 01. 

Výpočet množstva dažďových vôd Q podľa STN 75 6101, pritekajúci do prierezu stoky z kanalizačného povodia S vypočítame pomocou vzorca:

Qd = q . Y. S

Qd – množstvo vôd z povrchového odtoku 

q – výdatnosť náhradného dažďa s periodicitou p = 1 pri trvaní 15 min.

Y – odtokový súčiniteľ – zastavané plochy (strechy, betónové a asfaltové plochy) = 0,9




  -  dobre priepustné plochy (trávniky, záhrady) = 0,1

Y – 156,70  l. s-1. ha-1 p = 1  t = 15 min

Stoka 1

	Plocha
	Úsek plochy
	     S
	     Y
	      q
	     Q

	
	
	    ha
	     
	     l/s
	     l/s

	Cesta+chodník
	Asfaltová plocha + Zámková dlažba na betónovom podklade
	 0,157
	    0,9
	 156,70
	22,14

	Okolitý terén
	Zelené plochy
	 0,286
	    0,1
	 156,70
	  4,48


Spolu: Q = 26,62 l/s

Stoka 2,3

	Plocha
	Úsek plochy
	     S
	     Y
	      q
	     Q

	
	
	    ha
	     
	     l/s
	     l/s

	Cesta+chodník
	Asfaltová plocha + Zámková dlažba na betónovom podklade
	 0,104
	    0,9
	 156,70
	14,66

	Okolitý terén
	Zelené plochy
	 0,286
	    0,1
	 156,70
	  4,48


Spolu: Q = 19,14 l/s

Kapacita dažďovej kanalizácie DN 300:

Qkap = 81,90  l. s-1
Spád I = 5 ‰ 

v = 1,03 m/s

k = 0,4

Množstvo dažďových vôd odtekajúcich z povodia:   
Qdažď, návrh = 26,62 l. s-1
Posúdenie:

Qkap = 81,90  l. s-1  > Qdažď, návrh = 26,62 l. s-1  ... vyhovuje!
Na kanalizačnom potrubí sa DN 300 sa zriadia kanalizačné šachty, ktoré budú slúžiť pre revíziu, kontrolu a čistenie potrubia. Navrhované sú kanalizačné šachty DN 800, vstup/výstup 300. Šachta pozostáva zo šachtového dna DN 800, z rovných skruží DN 800,  konus šachty, betónový prstenec s tesnením a poklop priemeru 600 mm, typ D pre zaťaženie 400 KN. Na presné výškové osadenie poklopu slúži vyrovnávací betónový prstenec. 

Kanalizačné potrubie sa napojí do šachiet pomocou stenových šachtových vložiek. 

2.2. RIEŠENIE DOPRAVY
Počas výstavby je nutné zabezpečovať kontrolu dodržiavania prepravných trás na dovoz materiálu a cesty udržiavať v čistote. V prípade znečistenia vozovky komunikácií počas výstavby je potrebné ich okamžité vyčistenie. Dodávateľ musí ukladať odpad – nádoby z olejov a ropných látok len vo vodotesných kontajneroch, ktoré si na tento účel povinne zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI – B6 TP 02/2008

· zúženie vozovky dvojpruhovej cesty na jeden jazdný pruh šírky min. 2,75 m.

· riadenie premávky svetelnými signálmi.

Smerovacia doska nesmie zasahovať do voľnej komunikácie.    


Šírka voľného jazdného pruhu musí byť min. 2 750 mm.


Priečna uzávera, vyznačená zábranou na označenie uzávery Z2b s výstražnými svetlami typu 1 min 3x na jednej zábrane.  


Na zábranu Z2b na začiatku úseku sa doplní dopravná značka C 6b - Prikázaný smer jazdy – obchádzania vľavo. Na zábranu Z2b na konci úseku sa doplní dopravná značka C 6a - Prikázaný smer jazdy – obchádzania vpravo.
Pozdĺžna uzávera sa vyznačí smerovacími doskami obojstrannými Z4 vo vzájomnej vzdialenosti max. 10 m. 


Na strane pracoviska sa pred prvou smerovacou doskou pozdĺžnej uzávery osadí prenosná dopravná značka:


vo vzdialenosti  10 m

Svetelná signalizácia – semafórová súprava 

vo vzdialenosti  50-80 m
A12 Svetelné signály (ako dočasná dopravná značka) 

vo vzdialenosti  80-100 m
A19 Práca (ako dočasná dopravná značka) 

Na strane protiľahlej od pracoviska sa pred prvou smerovacou doskou pozdĺžnej uzávery osadí prenosná dopravná značka:

vo vzdialenosti  10 m

Svetelná signalizácia – semafórová súprava 

vo vzdialenosti  50-80 m
A12 Svetelné signály (ako dočasná dopravná značka) 

vo vzdialenosti  80-100 m
A19 Práca (ako dočasná dopravná značka) 

Prenosné dopravné značky musia byť osadené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky musí byť vo výške min. 1500 mm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky je 300 mm od hrany vozovky. Vzdialenosť hrany smerovacích dosák má byť od jazdného pruhu 250 mm. 
Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. Prenosné dopravné značky, ani ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do dopravného priestoru cesty. Prenosné dopravné značenie je navrhované zo značiek základnej veľkosti v reflexnej úprave.


Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie.


Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný v zmysle TP 02/2008, schválený Ministerstvom dopravy, pôšt a  telekomunikácií SR, sekcia dopravnej infraštruktúry  zo dňa  01. 06. 2008.

2.3. ÚPRAVA PLÔCH
Úprava verejného priestranstva pozostáva  z uvedenia plôch používaných pre výstavbu do pôvodného stavu.  
2.4. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia a predpisy. Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných prácach uskutočnených na stavbe. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti. 
Stavba svojím charakterom a spôsobom využitia nebude ovplyvňovať okolité životné prostredie. Počas výstavby nebude zásadne narušené existujúce životné prostredie. 

Pri realizovaní stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy a smernice BOZP platné v dobe realizácie pre tú ktorú činnosť. Všetky stavebné práce budú realizované podľa príslušných STN (obzvlášť 73 6760, 73 6660, EN, súvisiacich bezpečnostných predpisov a zákonov ( č. 184/2002 Z.z.) a technologických postupov konkrétnych dodávateľov jednotlivých častí stavby. Všetky výrobky a materiály použité na stavbe majú atesty a certifikáty platné podľa príslušných STN. 
Dodávatelia stavebných prác majú povinnosť v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky pre bezpečnosť práce ako súčasť spracovaného technologického alebo pracovného postupu ( § 4 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. z.), ako aj zabezpečenie staveniska v čase, keď sa na ňom nepracuje.
2.5. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY A CIVILNÁ OBRANA

Navrhovaná výstavba je z požiarneho hľadiska nenáročná, preto si nevyžaduje budovanie špeciálnych požiarnych systémov. Rekonštruované prístupové komunikácie vyhovujú zaťaženiu vozidlám požiarnej ochrany a jednotkám civilnej obrany. 

2.7. OCHRANNÉ PÁSMA


Riešené stavebné objekty sa nenachádzajú v žiadnych ochranných pásmach. 
Humenné august 2019                                           Ing. Božena Hamaďaková
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